Zatlacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr OR.032........ 2016.RP

zawarta w dniu ..o 2016 r. pomiedzy:

Powiatem Olesnickim z siedzibg w (56-400) Olesnicy przy ul. J. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Olesnickiego w imieniu ktdrego dziataja:

Wojciech Kocinski — Starosta Olesnicki,

Artur Noworyta — Wicestarosta Powiatu Olesnickiego,

przy kontrasygnacie Barbary Dtugosz- Skarbnika Powiatu Olesnickiego

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

............... z siedzibg we .............przy ul. ......... , NIP ......., REGON ....., wpisang do centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem .......... zwanym w tresci umowy
~Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami umowy.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu przetargowym (znak: RP.272.1.1.2016)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie, zadanie pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty” polegajace na dobudowaniu klatki
schodowej do budynku gtéwnego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Sycowie przy  ul. Daszynskiego 42 na dziatce nr 17/1
AM 12 wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ dokumentu poswiadczajacego brak sprzeciwu na
uzytkowanie.
2. SzczegGtowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla, bedaca integralng czeScia umowy, dokumentacja projektowa branzy
budowlano-instalacyjnej opracowana przez P.W. HURT — DETAL mgr inz. DARIUSZ KUROPKA 56-500 SYCOW,
ul. OBRONCOW WESTERPLATTE 29, wedtug wykazu ponizej:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
¢) Przedmiary robdt (majg jedynie charakter pomocniczy i nie stanowig podstawy do wyliczenia ceny ryczattowsj).
3. Zadanie nalezy realizowa¢ w oparciu o wskazang w ust. 2 dokumentacje, jak réwniez zgodnie z Decyzjg Starosty Olesnickiego
nr Is-218/2015 z dnia 16.12.2015r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia
na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa,

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg, ze:
1) zakonczenie robot budowlanych nastapi w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
2) uzyskanie i przekazanie przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie i/lub dokumentu
poswiadczajacego brak sprzeciwu na uzytkowanie, nastgpi w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017r.
2. Za date wykonania przedmiotu zamodwienia uwazany bedzie dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru robdt i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamdwienia wynikajacego
Z postanowiert umowy - o ile w wyniku dokonanego zgtoszenia dojdzie do podpisania protokotu odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw
na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia
ww. okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 1 miesigc przed uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli te okolicznosci wystapity pdzniej - powiadomienie powinno nastapic¢ niezwtocznie.
4. Termin, wustalony w wust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrocenia terminu realizacji inwestycji
lub przedtuzenia w przypadku wystgpienia opoznien wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkéw generalnych lub lokalnych) majacej bezposredni wptyw na terminowosé
wykonania robot;
3) warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajagcych ~ prowadzenie  robot  budowlanych,  przeprowadzenie  prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej Ost.C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw deszczu (oberwanie chmury), burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi,
4) niewypatow i niewybuchdw,
5) wykopalisk archeologicznych,
6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,



7) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamdwien dodatkowych,

8) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

9) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznosciq dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na zmiane terminu realizacji;

10) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjq finansowa, zdolnosciami
ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
11) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegdlnosci prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia;

12) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakre$lonych przez prawo
terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu do umowy
nowe terminy realizacji, z tym Zze okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile
obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety
zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczecia i nie zakoniczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1
w zw. z ust. 2 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci
(do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy.
W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie maksymalnie
do 7 dni, protokolarnie przekaza¢ Zamawiajacemu lub wskazanemu przez Zamawiajacego wykonawcy (wykonawcy zastepczemu)
plac budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy i roboty dodatkowe
1. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WysoKkosSci

kwota ogotem netto— ........... z,
podatek VAT ........ % = e z,
kwota ogdtem brutto w wysokosci - .......... ZE (SFOWNIE: .o ).

1.1 Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego
okreslonych ponizej, w tym uwzgledni¢ je w sporzadzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 3.

1.2 Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie wykonania robét budowlanych w roku:

1) 2016 nie moze przekroczy¢ kwoty ............. zt brutto,

2) 2017 nie moze przekroczy¢ kwoty .........ceuu zt brutto.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w ust. 1, skalkulowat
wszystkie sktadniki wptywajace na cene ostateczng, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy, roztadunek, podatki,
ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne czynniki majace wptyw na kompleksowe
wykonanie przedmiotu zamowienia;

2) nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac;

4) prowadzenie robot w sposdb bezpieczny;

5) obstuge geotechniczng i geodezyjna,

6) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

7) natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robdt;

8) demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt;

9) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jeZeli odrebne przepisy naktadajq obowigzek opracowania planu BIOZ),
10) wywdz, sktadowanie i utylizacje odpadéw;

11) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjq projektowa i przepisami;

12) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz wyposazenie dodatkowe;

13) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zamdwienia;

14) koszty zakupu, dostarczenia i wilasciwego zastosowania materiatdw, urzadzen i Srodkdw produkcji niezbednych
do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robdt, ktorych zakres, sposéb wykonania i/lub ilos¢
(dotyczy to rowniez materialdow, urzadzen i sprzetu) rozni sie od zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robét
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacy z okolicznosci o ktéorych mowa w §2 ust. 4 pkt. 9,
zobowigzany jest nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od wystapienia w/w okolicznosci do pisemnego przedstawienia odpowiedniej
dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan (wraz z opiniq o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢, na pismie, swoje stanowisko dotyczace sytuacji okreslonej
w ust. 2.

4. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 3, informuje o mozliwosci wstrzymania robét budowlanych
w okreslonym zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska.



5. Wszelkie zamoéwienia dodatkowe, nieobjete niniejsza umowa i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej, oraz ktdrych nie mozna byto wczesniej przewidziec, a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania
przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu (wraz z opiniq Inspektora Nadzoru  oraz wyceng ich wykonania,
a w razie koniecznosci rowniez z opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu z Zamawiajacym umowy
na zamowienie dodatkowe (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac te prace
na zaméwienie dodatkowe Zamawiajacego udzielone w trybie z wolnej reki.

6. Zamowienia dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania, potwierdzona przez Zamawiajacego, nastapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartosci zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie przetargowej. 7. 8.

8§84
Podwykonawcy

1. Wykonawca dla wykonania zamoéwienia moze zatrudni¢ Podwykonawcéw, zgodnie z zawartg umowgq
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w zakresie czesci zamdwienia, ktdre wymienit w swojej ofercie.

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego zawrze¢ umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ziozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy
wykonanie zamoéwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okreSlonym zakresie. Wprowadzenie nowego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca
w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamdwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 15 ust. 1 pkt 5-7).

Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca
3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami winny by¢ zawierane
w formie pisemne;j.
4. Wykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmian.
5. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:
1) umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiane jej zakresu;
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 ust. 1 pkt. 1  niniejszej
umowy;
4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego
ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;
5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami,
6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,
7) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz warto$¢ tych robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy.
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
Zmiany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich przekazania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, 14-dniowy termin, o ktdrym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu
lub umowy.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesSci zamdwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktorej nie obejmuje obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu okreSlony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu



oSwiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wylaczenia obowigzku przedtozenia jej kopii
Zamawiajacemu.

12. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 3-12 dotycza takze uméw Podwykonawcow
z dalszymi Podwykonawcami.

13. Integralng czeSciag uméw na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci
15. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez
Wykonawce dowoddéw zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.
Wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.
16. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia od
obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, wytacznie gdy:
1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany pisemnie wezwa¢ Wykonawce i umozliwi¢ mu
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajacego.
19. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajqcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie
nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego  Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 18 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
22. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotq naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne
23. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym  Podwykonawcom
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaptaty,
3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wartosci umownej brutto wymienionej w §3 ust.1,
4) z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
0,2 % wartosci umownej brutto wymienionej w §3 ust.1,
5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.
6) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku o ktérym mowa
w ust.11, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

Odstapienie od umowy
24. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg, jezeli:
1) zaistnieje koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17,
2) zaistnieje koniecznosci dokonania dwoch bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,
3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robot budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym
w ust. 2,



Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 4 miesiecy od powziecia przez Zamawiajacego
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego do wykonania prac
powierzonych Podwykonawcy.
26. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie wiasne.
27. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
28. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow gwarangji i rekojmi udziela Wykonawca.
§5
Dokumentacja projektowa
1.  Wykonawca zobowigzany jest wzgledem Zamawiajacego do  wykonania  przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami, specyfikacja techniczna oraz zgodnie z technologia wskazang przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robét, wskazaniami
Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, z nalezytg starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakter prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci.
2. Wszelkie roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, oraz ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢, a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy stanowig zamoéwienia dodatkowe, o ktorych
mowa w ust. § 3 ust. 5i 6 umowy.
3. W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca
ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i Projektanta o tym fakcie w terminie do 7 dni od dnia wystagpienia w/w
okolicznosci wraz z pisemnym uzasadnieniem i oszacowaniem kosztow roboty budowlanej po w/w zmianie.
8§86
Dokumentacja, do ktorej sporzadzenia zobowiazany jest Wykonawca
1.  Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu
obowigzkoéw w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2.  Wykonawca zobowigzany jest sporzadzenia w dwdch egzemplarzach i przekazania Zamawiajacemu jednego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, najpozniej w dniu przekazania o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z ust. 2,
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120 poz.
1126).
3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia do akceptacji Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot sporzadzonego w rozbiciu na istotne elementy
dokumentacji bedacej podstawg realizacji prac i odbioréw czesciowych robdt, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy tworzeniu harmonogramu finansowo-rzeczowego Zamawiajacy sugeruje, aby wzig¢ pod uwage réwniez specyfike organizacji
szkoty i bezpieczenstwo osob w niej przebywajacych.
4.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o ewentualnych zmianach koniecznych do wprowadzenia w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od
dnia ich zaistnienia.
5. Wpykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi), po sprawdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdzniej w terminie do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, w skfad ktdrej wchodzi:
1) wymagane dokumenty konieczne do zgloszenia zakonczenia budowy (poza mapami powykonawczymi), protokoty
i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
2) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i  powszechnego albo jednostkowego stosowania
w budownictwie dla wbudowanych materiatéw,
3) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika robot i projektanta,
4) dziennik budowy,
5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym warunkami pozwolenia
na wykonanie robot budowlanych oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstepstw od warunkow
pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zatgczeniem rysunkéw zamiennych i opisem zmian.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych (w 3 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§7

Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
z Wykonawcg w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu
przekazania placu budowy.
2. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy przekaze czesc stolarki budowlanej (11 szt. okien, 4 szt. drzwi)
bedacej w posiadaniu Zespolu Szkot Ponadgimnazjalnych w Sycowie, a ktorych montaz przewidziany jest
w ramach przedmiotowej inwestycji
3. Wykonawca przystapi do wykonywania robét budowlanych niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 14 dni po skutecznym
zgtoszeniu przez Zamawiajacego rozpoczecia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
4. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykonac przedmiot niniejszej umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania) wszelkich materiatow, urzadzen, srodkéw
produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na wykonanie



robot budowlanych, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdw stawianych
wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania
jakosci robot okreslonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardow
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego,

6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia o terminie rozpoczecia robdt
budowlanych.

7. Wykonawca, jako wytworca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) zwanej dalej ustawq o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji zadania odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.).

8. Materiaty, urzadzenia, i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290)
oraz m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

9. Wszystkie nazwy wilasne urzadzen i materialtdw uzyte w dokumentacji przetargowej sa podane przyktadowo
i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard.

10. Prowadzone roboty budowlane muszg odbywaé sie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP, PPOZ, sanitarnymi
i przepisami ochrony srodowiska, pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do prowadzenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskdw dotyczacych zmiany materiatdéw, sprzetu lub
urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajacemu.

12. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtaczenia medidw we wiasnym zakresie i na swdj koszt oraz
pokrycia kosztow eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy zawarcie umow na dostarczenie mediow
(m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

13. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

14. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdélnosci do
przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia materiatéw i Srodkdw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

16. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét.

17. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemna. Strony dopuszczajg dokonanie ustalen faksem
lub droga elektroniczng (e-mail).

18. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w wyznaczonym przez Zamawiajacego naradach w celu omodwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji i/lub rekojmi za wady.

19. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie poézniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru konncowego obejmujacych

ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu.

20. Polisa, o ktdrej mowa w ust. 19 powinna zosta¢ przedtozona Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy.

21. Zamawiajacy zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobe posiadajacq odpowiednie uprawnienia budowlane,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu najpézniej w dniu podpisania umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) uzgodnienia w terminie 5 dni roboczych harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez Wykonawce,

6) dokonywanie odbioréw czesciowych prac oraz koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§8

Odbiory robét i protokoty odbioru robot
1. Strony postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréow robot:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koncowy.
2. Odbiory czesciowe odbedg sie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy
dokonanym przez Kierownika Budowy lub Kierownika robot i Inspektora Nadzoru.
3. Odbior koncowy odbedzie sie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy dokonanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
4. Odbiory , o ktorym mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami odbioru czesciowego/koncowego podpisanymi przez
Wykonawce, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a:



a) utrudniajg one, w ocenie Zamawiajgcego, uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony przerwq
czynnosci odbioru i okreslg termin usuniecia wad; przerwanie czynnosci odbioru i okreSlenie terminu usuniecia wad poza termin
okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1 stanowi okoliczno$¢ z § 13 ust. 1 pktil.;

b) nie utrudniajq one, w ocenie Zamawiajgcego, uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony ujawnia je
w tresci podpisanego protokotu odbioru i okreslg terminy ich usuniecia

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a:

a) umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Wykonawca po usunieciu wad, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt a postepuje wedtug procedury opisanej w ust.3.

§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, dotyczace przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesiecznej rekojmi

i gwarancji (zgodnie z oferta Wykonawcy), (nie krdtszej niz 36 - miesiecznej i nie dtuzszej niz 84 — miesiecznej rekojmi i
gwarancji) od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Za os$wiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie
strony niniejszg umowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji trzech przegladéw gwarancyjnych:
1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obowigzywania rekojmi i gwarandji,

2) drugi przeglad w potowie terminu obowigzywania rekojmi i gwarancji,

3) trzeci przeglad na 30 dni przed koricem terminu obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do przeprowadzenia przegladow
w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-3. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

4, Protokoty z przegladéow gwarancyjnych (wraz listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich usuniecie) zostang
podpisane przez przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace przedmiotu umowy,
a ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej dotyczacych przedmiotu umowy w okresie rekojmi
i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym z przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajacy,
Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci, termin usuniecia zgtoszonych
wad.

7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swdj wytaczny koszt wad powstatych z powodu okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzor w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie
obowigzujacej rekojmi i gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony jest usunac te wade we
wiasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajac kwote wynagrodzenie z tytutu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarandji i rekojmi.

10. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemna. Strony dopuszczajg dokonanie zgtoszenia faksem
lub drogaq elektroniczng

§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawg do ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktur VAT jest podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru
robdt czeSciowych bez uwag, protokét odbioru koncowego bez uwag lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub
braku sprzeciwu na uzytkowanie.
2. Wykonawca sktada faktury VAT czesciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, ale nie czesciej
niz raz na miesiac (chyba, Ze Zamawiajacy postanowi inaczej).
3. W przypadku wystapienia okolicznosci wymuszajacych konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,
bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedstawienie aktualnego
harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia ich zaistnienia.
4. Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:
1) fakturowane czeSciowo roboty nie moga przekroczy¢é w sumie 70% wartosci umownej brutto wykonanych robdt
budowlanych; faktury VAT czeSciowe nalezy wystawia¢ nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
2) kwota 20% wartosci umownej brutto moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym i dostarczeniu petnej dokumentacji
powykonawczej (za wyjatkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentow, okreSlonych w § 6 ust. 5 umowy)
i przedtozeniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i rekojmi w przypadku okreslonym w § 14 ust.
10 pkt 2 umowy.
3) Kwota 10% wartosci umownej brutto moze by¢ zafakturowana po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie i/lub braku sprzeciwu na uzytkowanie.



5. Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawione faktury VAT Wykonawcy na podstawie protokotu odbioru
czesciowego lub korcowego lub uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub braku sprzeciwu na uzytkowanie
— w terminie do 30 dni od dnia ztozenia u Zamawiajacego faktury VAT. Do faktury VAT nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

1) przy odbiorze czeSciowym - kserokopie protokotu odbioru czesciowego bez zatacznikéw, przy odbiorze koricowym — kserokopie
protokotu odbioru koncowego bez zatacznikdw, do ostatniej faktury kserokopie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
i/lub braku sprzeciwu na uzytkowanie,

2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom tj. w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu
wynagrodzenia.

6. W razie opdznienia w zapfacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur VAT Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych
odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien opdznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 15
zda. 2 i ust. 17.

§11

Nadzoér nad przedmiotem umowy
1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie Kierownik Budowy posiadajacy co
najmniej uprawnienia budowlane w specjalnosci
1) Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
2. Nadzor ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Inspektora Nadzoru powotanego przez
Zamawiajgcego.
3. Przedstawicielem Zamawiajacego ds. kontaktu z Wykonawcg jest .........cccceeeveoerencnennens .
4. Przedstawicielem Wykonawcy ds. kontaktu z Zamawiajacym jest .........cccooceieiiiiinicncncnn .

§12

Odstapienie od umowy
1.  Oprdcz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 24 niniejszej umowy Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2) gdy nastqpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,
3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi realizacje zaméwienia,
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robot przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,
5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentdw w sytuacji zmiany w trakcie realizacji
przedmiotu umowy 0séb dotychczas uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia, posiadajacych stosowne uprawnienia na inne
osoby posiadajace takie uprawnienia,
Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 2-5 moze nastgpi¢c w terminie do 4 miesiecy od
powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron powinno nastapi¢c na pisSmie pod rygorem niewaznoSci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach, gdy:
1) Zamawiajacy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci mimo
uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie bedzie mdgt spetnic
swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powziecia wiadomosci
o0 okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.
4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robdt oraz robdt w toku na dzien zaprzestania wykonywania robdt budowlanych spowodowanego odstgpieniem
od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn ktdrej nastapito
odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych;
4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa;
5) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robdt, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;
6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po jego stronie, zobowigzany jest do:
a) dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia;
b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 4;
c) rozliczenia sie z Wykonawcg z wykonanych do dnia odstapienia robét budowlanych;
d) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy;
1) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do:
a) dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, odbioru robdt wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia;



b) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§13
Odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za opoéznienie w oddaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia liczony od
dnia okre$lonegow § 2 ust. 1 2.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niewykonanie obowiazkow okreslonych w § 2 ust. 6 zd. 3 — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu opdéznienia w przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych
w terminie okreslonym zgodnie z § 7 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia,

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien opoéznienia w terminie usuniecia wad, usterek
i uszkodzen stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od terminu wskazanego w § 8 ust. 5 pkt .1.

5) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu opéznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od terminu wskazanego w § 9 ust. 6.

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu opéznienia w przekazaniu Zamawiajacemu os$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowigzkdw, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 1.

7) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu planu BIOZ (jeZeli
odrebne przepisy przewidujg sporzadzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy.

8) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu opdéznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo — finansowego, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczony od terminu wskazanego w§ 6 ust 3.

9) Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu opéznienia w przekazaniu map powykonawczych w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto - okreSlonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzienn opdznienia liczony od dnia terminu
wskazanego w § 6 ust. 6.

10) za op6znienie w uporzadkowaniu placu budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 16 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia terminu wskazanego w § 7 ust. 16

1. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy zobowigzana jest do zaptaty na rzecz drugiej strony kary
umownej w wysokosci 30 % wartoéci umowy ogdtem brutto okreSlonej w § 3 ust. 1. Postanowienie to nie dotyczy sytuaciji
opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 umowy.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 mogg by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode badz dochodzone na zasadach ogdinych.

3. Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych okreslonych w ust. 1
za kazdy dzien opdznienia az do dnia odstapienia od umowy.

4. Zastrzezenie kary umownej nie wytacza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w §1 ust. 1 tj. ... zt (stownie
............................... zZotych).
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spdidzielczej kasy  oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze
zobowiagzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
3. Zamawiajacy hie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawdw.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego prowadzony
w Banku Spétdzielczym w Olesnicy nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.
5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1.



7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w pienigdzu, w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie
w petnej wysokosci musi znajdowac sie na koncie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.4, przy zatozeniu, iz:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robdt budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego;

b) w przypadku gdy w protokole odbioru koncowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru
potwierdzajacego usuniecie wad wskazanych w przedmiotowym protokole koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrdcone najpozniej w 15-tym dniu po uptywie terminu rekojmi.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w innej formie niz w pienigdzu:

1) najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu odpowiedni dokument
w oryginale gwarantujacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opiewajacy na cata kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, z datq waznosci rozszerzona o 30 dni liczong od dnia wykonania przez Wykonawce robot
budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;

2) w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu odpowiedni dokument w oryginale
gwarantujacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi liczony od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
zgodnie z § 2 ust. 2, opiewajacy na 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z datg waznosci 15 dni po uptywie
terminu rekojmi, ktore bedq przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kwoty zabezpieczenia z ptatnosci za fakture wystawiong na podstawie
odbioru koncowego w przypadku nie ztozenia dokumentu gwarancyjnego.

§15
Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z art. 144 ustawy
oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, na nastepujacych warunkach:

1. warunki istotne, w szczegolnosci:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegolnosci prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia

4) zmiany wynikajace z koniecznosci poprawienia omytek i btedéw projektanta inwestycji,

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cow) a takze zmiana podwykonawcy(cow) oraz
dalszego(ych) podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

6) zmiany zakresu prac, ktdre Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a ktdre
okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt, ze wykona zamowienie osobiscie,

8) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatow i urzadzen przewidzianych dokumentacjq projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami,
w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzadzen,
0 lepszych parametrach. Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode Projektant sprawujacy nadzér autorski oraz
Zamawiajacy. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywac¢ sie bedzie na podstawie kosztorysu
zamiennego

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych Iub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa,
e) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli

zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzeba Zamawiajacego, w szczegdlnosci uzasadniong, spotecznie lub ekonomicznie.
2. warunki nieistotne, w szczegdlnosci:

1) wystgpienia omytek pisarskich i rachunkowych,

2) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

3) zmiany oséb nadzorujacych wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmiany obowigzujacych przepisdéw prawa,

5) inne, ktdre nie bedq w sposdb istotny ingerowac w przedmiot umowy.



§16
Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci

stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany okreSlone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wpltywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztdw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosSC ptacy
minimalnej.

4, W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowiagzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia koncowe
1. Integralng czesS¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy z dnia ........ccceeeeevneeniene r.
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dotyczaca w/w przedmiotu umowy wraz z zatacznikami (w tym mu.in.
dokumentacja projektowa).
2. Zataczniki do umowy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony Zamawiajacemu w terminach zgodnych z zapisem § 6 ust. 3 umowy — zalacznik
nr 1 do umowy,
2) kserokopia dokumentu nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy — zatacznik nr 2 do umowy,
3) kserokopie uméw z podwykonawcami (jezeli Wykonawca wskaze w ofercie podwykonawcow) - zatgcznik nr 3 do umowy.
3. Oryginaly dokumentdw okreslonych w ust. 1 znajdujg sie do wgladu u Zamawiajacego (Wykonawca jest w posiadaniu ich
kserokopii).
4, Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci uzasadniajace rozpoczecie jego
likwidacji lub ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci czy wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne
okolicznosci faktyczne i prawne, ktére moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejsza
umowa.
5. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktore nie sg obowigzkiem Zamawiajacego, a sa niezbedne do nalezytego wykonania niniejszej
umowy.
6. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z ninigjszej
umowy na osobe trzecia.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164) przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.



§19
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony
w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. Do czasu zakonczenia negocjacji okre$lonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania sagdowego,
chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepisdéw prawa.
3. Jedli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 90 dni, przyjmuje sie, ze negocjacje pojednawcze zakonczyly
sie bezskutecznie.
4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktdrych mowa w ust. 1, jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktdrych
3 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



