POWIAT GLESMNICKY
56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10
tel. 71/314 01 11 ; fax 71/314 01 10

NIP 911-17-80-454

RP.272.1.6.2019 Olesénica, 07-06-2019 r.

Do Wszystkich Wykonawcow

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowosci Nowica- etap 2”
Zamawiajacy, Powiat Olesnicki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Olesnickiego, informuje, iz
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze
zm.) wyjasnia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w ten sposob, ze:

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace treéci specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia informujemy:

Zestaw pytan I:

Pytanie 1.

W dokumentacji przetargowej zatgczono badania geotechniczne, ktére zwierajg tylko karty otwordéw
geotechnicznych. Zwracamy sie z prosbg o zafaczenie petnych badar geotechnicznych,
a w szczegolnodci planéw ze wskazaniem miejsc badan.

Odpowied? 1.

Zamawiajacy informuje, ze badania sktadaja sie z trzech kart odwiertéw geotechnicznych, to jest:

Odwierty nr 1 km 0+200 prawa strona jezdni

2 km 0+400 prawe pobocze
3 km 0+700 lewa strona jezdni

Pytanie 2.

Wzdiuz projektowanego odcinka zaprojektowano chodnik, a spadki podfuine begdg decydowaé
o prawidtowym odwodnieniu jezdni, w zwigzku z tym zwracamy sie z prosba o zataczenie profilu
podtuznego drogi.

Odpowied? 2.

Zamawiajgcy w zataczeniu przekazuje niwelete drogi.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie projektowanej konstrukcji drogi na poszerzeniu od km 0+166,08 do km 242,02

Odpowiedi 3.

Zamawiajacy informuje, ze w etapie | konstrukcja drogi zostata wykonana na odcinku od 0+000 do km
0+250. Na odcinku dotyczacym przedmiotu zaméwienia (etapu 1l) nalezy wykonaé tylko brakujaca
warstwe Scieralng oraz odcinek chodnika wraz z kraweznikiem oraz siggacz do drogi gminnej. Zakres
chodnika i siegacza pokazano na PZT.

Pytanie 4.

Na wigkszosci istniejgcego odcinka przebudowywanej drogi konstrukcja jezdni jest wezsza niz 5,0 m,
w zwigzku z tym prosimy o zataczenie przekrojéw poprzecznych obrazujgcych zakres poszerzen
koniecznych do wykonania.

Odpowiedi 4.

Na rysunku PZT jest widoczna linia istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz projektowanej. Poszerzenie
nalezy wykona¢ pomigdzy istniejacq nawierzchnia a projektowang zgodnie z PZT.

lo.



Pytanie 5.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie catego odcinka przebudowywanej drogi na czas prowadzenia
robét.

Odpowiedz 5.

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nie przewiduje catkowitego zamkniecia drogi. Nie mniegj
Zamawiajgcy dopuszcza krotkotrwate zamkniecia drogi dla wykonania podbudowy MCE i nawierzchni
bitumicznych pod warunkiem wykonania i zatwierdzenia czasowe] organizacji ruchu dla zamkniecia
catej drogi oraz zapewnieniu mieszkaficom dostepu do posesji.

Pytanie 6.

Czy Zamawiajacy ma aktualne uzgodnienia z Turon Dystrybucja, ORANGE Polska S.A, PSGaz, jezeli tak to
prosimy o ich zataczenie wraz z planami sytuacyjnymi.

Odpowiedz 6.

Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania prolongaty uzgodnien z Tauron Dystrybucja oraz Orange Polska
S.A. Zamawiajgcy informuje, iz najpdiniej w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy
prolongaty uzgodnien. Zamawiajgcy informuje rowniez, iz PSG Sp. z 0.0. wskazata w uzgodnieniu, ze
nie posiada sieci gazowej w obszarze zadania.

Pytanie 7.
W zwiagzku z brakiem warstwy wigzacej na drodze wewnetrznej w obrebie skrzyzowania w km 0+205 str.
prawa prosimy o wyjasnienie czy w zakresie robét jest wykonanie tylko w-wy $cieralnej o gr. 4 cm.

Odpowiedz 7.
Na drodze gminnej nalezy wykona¢ konstrukcje drogi tak jak dla ciggu gtéwnego.

Zestaw pytan Il:

Pytanie 1

W zwigzku z koniecznoscig zatgczenia kosztorysu ofertowego, prosimy o korekte przedmiaru robot
o dodanie pozycji zwigzanych z wykonanie stabilizacji na zjazdach i chodnikach zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 2

W zwiagzku z koniecznoscig zataczenia kosztorysu ofertowego, prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
pomiedzy iloscig nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej (tacznie 1524m2),
a podbudowag z kruszywa tamanego pod tymi nawierzchniami (1150,80m2)

Pytanie 3

W zwigzku z koniecznos$cia zatgczenia kosztorysu ofertowego, prosimy o wyjasnienie zerowych obmiaréow
w przedmiarze robét.

Pytanie 4

W zwigzku z koniecznoicig zatgczenia kosztorysu ofertowego, prosimy o korekte przedmiaru robét
o dodanie pozycji zwigzanych z wykonaniem scinki pobocza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odpowied?Z na pytanie : 1,2,3,4:

Zamawiajacy zamiescit kosztorys i przedmiar jako material pomocniczy. Wykonawca ma prawo do
modyfikacji kosztorysu ofertowego. Wykonawca wycenia wszelkie prace niezbedne do wykonania
zadania na podstawie zafgczonej dokumentacji projektowej jako dokumentacji podstawowej a
przedmiar traktuje pomocniczo.

Pytanie 5
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o przekroj i rzut przez zjazd z kostki betonowe;j.



Odpowiedz 5:

Zamawiajacy informuje, ze konstrukcja zjazdéw jest okreélona w opisie technicznym.

Pytanie 6

Prosimy o informacje w jaki sposéb Zamawiajacy oczekuje wykonanie obramowania zjazddw z kostki
betonowej. (zamknigcie od strony bramy z kraweznika, boki z obrzeza?)

Pytanie 7

W zwiazku z brakiem oznaczenia na PZT, prosimy o potwierdzenie, ze kraweznik nalezy wykonaé tylko i
wytgcznie w miejsca przylegtego chodnika oraz zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Odpowiedz na pytanie 6i 7:

Zamawiajacy informuje, iz sposdb utozenia krawezniki zostat okreslony w opisie jak i na przekrojach
konstrukcyjnych.

Pytanie 8

Zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa projektowanych poboczy jest do wykonania 970m2. W
przedmiarze robdt ujeto jedynie 707m2. Prosimy o wyjasnienie.

Pytanie 9

Zgodnie z zafaczony dokumentacjy projektowa projektowanych kraweznikéw (od strony jezdni przy
chodniku i od stron jezdnych zjazdéw z kostki betonowej) jest do wykonania 981mb. W przedmiarze
ujeto jedynie 852mb. Prosimy o wyjasnienie.

Pytanie 10

Zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa do wykonania jest 1158m2 chodnikéw. W przedmiarze
ujeto jedynie 1056m2. Prosimy o wyjagnienie

Odpowiedi na pytanie 8,9,10:

Zamawiajgcy zamiescit kosztorys i przedmiar jako materiat pomocniczy. Wykonawca ma prawo do
modyfikacji kosztorysu ofertowego. Wykonawca wycenia wszelkie prace niezbedne do wykonania
zadania na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej jako dokumentacji podstawowe] a
przedmiar traktuje pomocniczo.

Pytanie 11

Prosimy o jednoznaczne wskazanie odcinkéw ulicy na ktérej wymagane bedzie wykonanie poszerzenia. Z
zataczonej dokumentacii projektowej nie da sie jednoznacznie tych informacji wyciagnaé.

Odpowied? 11:

Odpowiedzi udzielono w poprzednich odpowiedziach. Na planie PZT wyraznie wskazano istniejacy
i projektowang krawedz jezdni.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania MCE poprzez wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na gt.
Scm + przemieszanie kruszywa pod jezdnig na glebokosci 15cm. Czy tez oczekuje wykonania
frezowania na gt.5cm + doziarnienie (a tym samym podniesienie niwelety drogi) na wysokosci 15¢cm ?

Odpowiedz 12:

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi recepte i da ja do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Recepta musi zawiera¢ zakres doziarnienia kruszywem czy tez frezowing jesli bedzie ono
wymagane. Nalezy wyréwnaé i wymiesza¢ podbudowe tak aby uzyskaé odpowiednie rzedne
projektowane utrzymujgc minimalng gr. podbudowy MCE 20 cm.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy zezwoli na tacznie etapéw TOR - etap 1+5 oraz etap 2+6 ?
Pytanie 14

Czy Zamawiajacy zezwoli na taczenie etapéw TOR — etap 1+3+5 oraz etap 2+4+6 ?



Pytanie 15

Czy zatgczona TOR jest dla Wykonawcy wigzaca? Czy Wykonawca na wtasny koszt moze dokonaé zmian
w udostepnionej TOR?

Odpowiedz? na pytanie 13,14, 15:

Jezeli Wykonawca chce zmieni¢ czasowa organizacje ruchu nalezy wykona¢ nowy projekt iuzyskac
odpowiednie zatwierdzenia.

Pytanie 16

W zwigzku z koniecznos$cig zataczenia kosztorysu ofertowego, prosimy o korekte przedmiaru robét
kanalizacyjnych 0+168-0+242 o dodanie pozycji zwigzanych z wykonaniem separatora lamelowego
SEP1.

Pytanie 17

Zgodnie z dokumentacja projektowg dla zlewni ZS1 do wykonania mamy 7 studni DN1000.
W przedmiarze robét kanalizacyjnych 0+168-0+242 wystepuje 5 studni DN1000 i 1 studnia DN1500.
Prosimy o wyjasnienie.

Pytanie 18

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dla zlewni ZS1 do wykonania mamy 66,7mb rur DN200. Zgodnie
z przedmiarem robét kanalizacyjnych 0+168-0+242 mamy 50,2mb rur. Prosimy o wyjasnienie

Pytanie 19

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dla zlewni ZS1 do wykonania mamy 27,5mb rur DN250. Zgodnie
z przedmiarem robdt kanalizacyjnych 0+168-0+242 mamy 25,5mb rur. Prosimy o wyjasnienie

Pytanie 20

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla zlewni ZS1 do wykonania mamy 21,5mb rur DN160. Zgodnie
z przedmiarem robdét kanalizacyjnych 0+168-0+242 mamy 4,0mb rur. Prosimy o wyjasnienie

Pytanie 21

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla zlewni ZS2 do wykonania mamy 59,5mb rur DN200. Zgodnie
z przedmiarem robét kanalizacyjnych 0+650-0+725 mamy 28mb rur. Prosimy o wyjasnienie

Pytanie 22

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla zlewni ZS2 do wykonania mamy 5mb rur DN250. Zgodnie
z przedmiarem robét kanalizacyjnych 0+650-0+725 mamy 39,5mb rur. Prosimy o wyjasnienie

Pytanie 23

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dla zlewni ZS2 do wykonania mamy 5szt wpustdw DN500. Zgodnie
z przedmiarem robét kanalizacyjnych 0+650-0+725 mamy 3 wpusty DN500. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedi na pytania 16- 23:

Zamawiajacy zamiescit kosztorys i przedmiar jako materiat pomocniczy. Wykonawca ma prawo do
modyfikacji kosztorysu ofertowego. Wykonawca wycenia wszelkie prace niezbedne do wykonania
zadania na podstawie zatgczone] dokumentacji projektowej jako dokumentacji podstawowe] a
przedmiar traktuje pomocniczo.

Zamawiajacy informuje, iz pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.
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Do wiadomosci:
- wszyscy uczestnicy

Sporzadzita:: Marta Wawrzyniak Uﬁ
Zatwierdzita: Katarzyna Sobczyk-PieniW M7



