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RP.042.1.2013                                                                            Oleśnica, 24-05-2013 

 
WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: RP.042.1.2013                                                                                                                        
Nazwa zadania: 

"Poprawa jako ści powietrza poprzez wymian ę źródeł ciepła w Powiatowym Domu 
Pomocy Społecznej w Ostrowinie"  

 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie I 
W Ŝadnym z punktów SIWZ czy teŜ PFU Zamawiający nie informuje jakiego rodzaju olej spalany 
będzie w kotłowni. 
Prosimy o określenie rodzaju oleju, który spalany będzie w kotłowni. 
Odpowied ź I: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ w kotłowni spalany jest  lekki olej opałowy - wart ość 
opałowa kWh/kg 11,8 - lepko ść w 20stC mm2/s max 6 (1,5stE - 6cSt) 
 
Pytanie II 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w PFU w zakresie wytwornicy pary dla pralni nie występuje błąd 
w określeniu ciśnienia pary. Ciśnienie to zostało przez Państwa określone na 50 kPa. 
Jeśli wartość jest prawidłowa – prosimy o potwierdzenie tej informacji. 
Odpowied ź II: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ nast ąpił bł ąd w zapisach PFU w pkt IV.27. oraz wzorze 
formularza ofertowego- tabela ceny ryczałtowej pkt 16. Prawidłowa warto ść ciśnienia pary dla 
wytwornicy pary dla pralni wynosi 500 kPa. W zał ączeniu poprawiony wzór formularza 
ofertowego- zał ącznik nr 2 do siwz. 
 
Pytanie III 
Informujemy, Ŝe w pytaniu określonym przez Zamawiającego w „Wyjaśnieniach” nr 6 zadaliśmy 
pytania o treści odpowiadającej pytaniom z postępowania nr 1. cyt.: 
„Jeśli zadane w ramach pierwszego postępowania pytania i udzielone odpowiedzi przez 
Zamawiającego nie są objęte niniejszym postępowaniem, prosimy o uwzględnienie, Ŝe: 

 niniejszym zadajemy te pytania, 
 wnosimy o udzielenie odpowiedzi w ramach obecnie toczącego się postępowania”. 

Ponownie zatem prosimy zatem o zamieszczenie wszystkich pytań z postępowania nr 1 do 
niniejszego postępowania i udzielenia na nie odpowiedzi, jak wnosiliśmy wcześniej. 
Odpowied ź III: Zamawiaj ący przenosi pytania i udziela odpowiedzi do niniejs zej treści siwz:  
 
Pytanie 1 .Czy moŜna otrzymać rzut budowlany pomieszczenia istniejącej kotłowni? 
Odpowied ź 1: w załączeniu rzut budowlany istniej ącej kotłowni.  
 
Pytanie 2 .Czy zastosowane kotły muszą być Ŝeliwne? 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ kocioł ma spełnia ć warunki okre ślone w PFU 
(programie funkcjonalno-u Ŝytkowym) w tym trwało ść 15 lat na urz ądzenia oraz wymagania 
w zakresie sprawno ści kotła zgodnie z odpowiedzi ą nr 1 „ Wyjaśnień i modyfikacji tre ści siwz”  
z dnia 22-05-2013r.  
 
Pytanie 3 .Czy elektryczne kotły parowe muszą być w komplecie  ze stacją zmiękczania wody? 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ zakres dostawy ma spełnia ć wszystkie warunki 
zawarte w DTR( dokumentacji techniczno-ruchowej) wy twornicy pary i w warunkach jej 
gwarancji, tzn. je Ŝeli DTR wytwornicy pary warunkuje prace z zastosowa niem zmi ękczacza 
wody to takie urz ądzenie stanowi przedmiot dostawy. 
 
Pytanie 4 .Czy inwestor przewidział zasilanie elektryczne do podłączenia wytwornicy elektrycznej? 
WLZ 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ naleŜy przewidzie ć wykonanie zasilania urz ądzeń 
istniej ących tablic elektrycznych ( zgodnie z punktem IV 28  i 31 PFU) wraz z dostosowaniem 
tablic. U Ŝytkownik zapewnia niezb ędną moc. 
 



Pytanie 5.  Czy budynek DPS w Ostrowinie jest wpisany do rejestru zabytków i objęty kontrolą 
konserwatorską? 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ kotłownia znajduje si ę w osobnym współczesnym 
budynku, nie wpisanym do rejestru zabytków i nie je st obj ęta kontrol ą konserwatorsk ą. 
 
Pytanie 6.  Czy załączony do SIWZ Program Funkcjonalno - UŜytkowy został uzgodniony 
z Konserwatorem Zabytków? 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ nie było potrzeby uzgadniania PFU z Konserwatorem 
Zabytków- patrz odpowied ź nr 5 
 
Pytanie 7. O ile budynek – teren jest objęty nadzorem konserwatorskim to wymaga formalnej zgody 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac remontowo budowlanych (zarówno w budynku jak i na 
terenie znajdującym się w sąsiedztwie) z określeniem uwarunkowań wynikających z Ustawy 
o Ochronie Zabytków. Czy takie uzgodnienie jest w Państwa posiadaniu? JeŜeli tak to prosimy 
o załączenie uzgodnień do SIWZ. 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ budynek kotłowni nie jest obj ęty nadzorem 
konserwatorskim- patrz odpowied ź nr 5  
 
Pytanie 8.  Prosimy o podanie z czego wynika zakładane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na 
ciepło. Jest to istotny parametr z uwagi na cenę oferty: wartość urządzeń koresponduje 
proporcjonalnie z ich mocą, im większa moc tym droŜsze urządzenia. Czy zatem Zamawiający 
dopuszcza w trakcie realizacji zadania, po wykonaniu bilansu zapotrzebowania na ciepło obniŜenia 
mocy urządzeń, o ile wyjdą takie wskaźniki z bilansu? Czy podana wartość mocy jest stała i nie 
podlega zmianie, a wynika z obliczeń dokonanych przez Zamawiającego i taką wartość naleŜy przyjąć 
w projekcie stanowiącym przedmiot realizacji? 
Odpowied ź 8 Zamawiaj ący informuje, i Ŝ nie zmienia zapisów SIWZ, podana moc jest stała i nie 
podlega zmianie. 
 
Pytanie 9.  Biorąc pod uwagę dokonane przez nas realizacje zadań polegających na alternatywnych 
źródłach ciepła, stwierdzam jednoznacznie, Ŝe olej opałowy jest obecnie jednym z najdroŜszych paliw 
i tendencja ta ma raczej trend wzrostu ceny. Czy na etapie podjęcia decyzji o realizacji zadania 
zastanawiali się Państwo na zmianie źródła zasilania np. na technologię PELLETU lub inną (pompy 
ciepła, ekogroszek etc.) co w efekcie będzie sprzyjać zarówno ograniczeniu emisji jak i ekonomice 
eksploatacji? Czy analizowaliście Państwo zastąpienie posiadanych urządzeń parowych w technologii 
kuchni i prali urządzeniami elektrycznymi (np. elektryczne kotły warzelne zamiast parowych)? 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ, alternatywne źródła energii nie s ą brane 
pod uwag ę. 
 
Pytanie 10.  Czy Zamawiający posiada rezerwę mocy elektrycznej lub zapewnienie dostawy energii 
elektrycznej uzgodnione z Zakładem Energetycznym, podyktowane wzrostem zapotrzebowania na 
energię elektryczną, wynikającym z zastosowania elektrycznych wytwornic pary? 
Odpowied ź 10: Tak, Zamawiaj ący posiada rezerw ę mocy elektrycznej. 
 
Pytanie 11 . Czy proponowane wykorzystanie istniejących zbiorników olejowych wynika z ich 
pozytywnej ekspertyzy stanu technicznego? Czy spełniają one wymogi przepisów obowiązujących 
w dniu dzisiejszym? 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ zbiorniki olejowe spełniaj ą wymogi i nie stanowi ą 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 12.  Czy w zapisach SIWZ nie widnieje omyłka dotycząca zakończenia inwestycji do końca 
czerwca 2013 r? UwaŜam, Ŝe termin ten zapisany w takiej postaci jest nie realny, a Zamawiający 
podtrzymując ten zapis w takiej formie świadomie naraŜa inwestycję i cały proces z tym związany 
„z góry” na niepowodzenie lub konieczność poświadczania nieprawdy. Jak wynika z zapisów 
zawartych w SIWZ naleŜy zaprojektować i wybudować kotłownię olejową z wymianą urządzeń 
i montaŜem elektrycznych wytwornic pary. Cały 
proces realizacji zadania kształtował się będzie w duŜym uproszczeniu w sposób następujący: 
• Dokumentacja projektowa do uzgodnienia z Zamawiającym (15- 30 dni), 
• Uzgodnienie projektu z Zamawiającym (ca 7 dni), 
• Uzgodnienie projektu w zakresie formalno prawnym tj. słuŜby podyktowane wymogami prawa oraz 
Konserwator Zabytków (5 – 30 dni), 
• Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – 30 dni, 
• Uprawomocnienie decyzji oraz zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót 14 + 7 = kolejne 21 dni, 
• Realizacja zadania około 30 dni, zgłoszenie do UDT – przeprowadzenie czynności w terminie 
wskazanym przez UDT, a przed zgłoszeniem do uŜytkowania – około 30 dni od rozruchu, 
• Uzyskanie decyzji – pozwolenia na uŜytkowanie – kolejne 14 dni. 
Jak wynika z powyŜszych zapisów termin 30 czerwca 2013 r nie moŜe być zachowany w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem oraz obiegiem dokumentów i koniecznością uzyskania szeregu 



decyzji. Zakładamy, Ŝe macie Państwo zgodę Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac na 
terenie objętym ochroną oraz warunki zasilania z Zakładu Energetycznego. Według mojej wiedzy 
realny termin zakończenia zadania to 15 – 30 października 2013 r, oczywiście podanie ciepła 
w terminie wcześniejszym i zachowanie ciągłości C.W.U. w trakcie realizacji zadania (z przerwami na 
przepięcie układu). Wnosimy 
zatem o dokonanie zmiany w terminie realizacji zadania, gdyŜ zapis 30 czerwiec 2013 r. wymusza na 
potencjalnym wykonawcy w nieuzasadniony sposób podpisania nierealnego oświadczenia i powoduje 
załoŜenie „z góry” konieczności jego zmiany na etapie realizacji zadania a co za tym idzie daje powód 
do podstawy o posądzeniu o nieuczciwej konkurencji. 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący informuje i Ŝ zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22-05-
2013r. termin opracowania kompletnej dokumentacji p rojektowej to 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy, natomiast cało ść prac obj ętych niniejszym zamówieniem: 15 tygodni  od 
dnia podpisania umowy. Zamawiaj ący informuje, i Ŝ obiekt nie jest w rejestrze zabytków oraz 
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow ę na niniejszy przedmiot zamówienia. 
 
Pytanie 13.  Czy Zamawiający przewiduje w zakresie realizacji zadania wykonanie prac remontowo 
budowlanych w pomieszczeniach kotłowni? JeŜeli tak to prosimy o określenie zakresu tych prac. 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący zgodnie z PFU przewiduje drobne prace remontowo- budowlane 
w zakresie prac demonta Ŝowych, np. drobne obmurowanie wokół nowego czopucha , naprawa 
ubytków po zamontowaniu nowych wsporników w ścianach, pojedyncze ubytki w posadzce po 
robotach demonta Ŝowych. 
 
Pytanie 14 . W chwili obecnej kotły są podłączone do przewodów kominowych zamontowanych na 
zewnętrznym maszcie kominowym. Czy przewody mają podlegać wymianie? Czy mamy jedynie 
przyłączyć nowe urządzenia do istniejących przewodów spalinowych? Czy istniejący maszt jest w 
dobrym stanie technicznym o czym Zamawiający wie na podstawie posiadanej opinii technicznej i nie 
podlega wymianie, a moŜe słuŜyć do montaŜu nowych przewodów spalinowych o ile zachodzi 
konieczność ich wymiany? Czy teŜ naleŜy załoŜyć wymianę przewodów spalinowych oraz masztu? 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ wymianie podlegaj ą tylko czopuchy. Kominy 
i przewody nie s ą przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 15 . W chwili obecnej na maszcie kominowym zamontowane jest naczynie wzbiorcze układu 
otwartego instalacji C.O. Czy instalacja pracuje w układzie otwartym? I dalej ma pracować w układzie 
otwartym co negatywnie wpływa na Ŝywotność instalacji i kotłów? Czy naleŜy przewidzieć zamknięcie 
układu i w jakim zakresie? Odłączenie istniejącego naczynia? Jakiej pojemności jest zład instalacji 
wewnętrznej w celu doboru naczyń przeponowych zabezpieczających instalację? Lub jakiej wielkości 
naczynia naleŜy przyjąć do zamontowania? Czy na instalacji wewnętrznej naleŜy dokonać montaŜu 
odpowietrzników automatycznych, jeŜeli tak to w jakiej ilości? 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący informuje, Ŝe zgodnie z pkt IV 6 i 18 PFU w ramach przedmiotu 
zamówienia nast ępuje zmiana systemu otwartego na system zamkni ęty. 
 
Pytanie 16 . Wymagacie Państwo udzielenia 60 miesięcy gwarancji na roboty i urządzenia. 
Urządzenia powinny pracować w układach zgodnych z wymogami producenta, co za tym idzie 
w większości kotłów są to układy zamknięte, o ile przewidujecie Państwo pozostawienie układu 
otwartego to jest to jednoznaczne z eksploatacją nie zgodną z wymogami zabudowy co naraŜa 
urządzenia na korozję tlenową i szybsze zuŜycie, a więc utrata gwarancji. W takiej sytuacji określone 
warunki gwarancji nie zostaną spełnione przez większość producentów kotłów lub powodują 
precedens ograniczenia wyrobów. Jak przewidujecie Państwo rozwiązać tę sytuację? 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ- patrz odpowied ź 15. 
 
Pytanie 17 . Tytułem spełnienia przez potencjalnych Wykonawców udziału w postępowaniu pkt V ust. 
1.4) Ŝądacie Państwo: „Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę Ŝe jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 100 000 zł” Jak rozumiem treść tego zapisu w celu 
potwierdzenia swojej wiarygodności Wykonawcy mają załączyć do oferty polisę lub inny dokument 
potwierdzający Ŝe dany podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,- zł. Czyli jest ubezpieczony 
w ramach wykonania prac remontowo budowlanych wykonywanych u potencjalnego Zamawiającego 
na mieniu powierzonym do realizacji (budynek kotłowni i pozostałe w których będzie wykonywał 
prace) od odpowiedzialności cywilnej. Czyli w przypadku wyrządzenia szkody w trakcie wykonywania 
prac związanych z przedmiotem postępowania przetargowego a dalej umowy, na mieniu naleŜącym 
do Zamawiającego (lub będącym w jego posiadaniu) przez Wykonawcę (np. zaleje pomieszczenie lub 
komputer) to załączona polisa lub inny dokument będzie obejmował powstałą szkodę do wartości 100. 
000.- zł. Proszę o potwierdzenie czy taki dokument naleŜy załączyć do oferty? 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 
Zamawiaj ący informuje, Ŝe do oferty nale Ŝy doł ączyć opłacon ą polis ę lub inny dokument 
potwierdzaj ący, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalno ści zwi ązanej z przedmiotem zamówienia, który  powinien potwierdza ć  
ubezpieczenie wykonawcy w zakresie działalno ści zwi ązanej z przedmiotem zamówienia 
zgodnie z pkt V.1.4) oraz pkt VI D1 SIWZ. 
 
Pytanie 18.  Czy zapotrzebowanie ciepła ujęte w SIWZ zostało podane na podstawie aktualnego 
bilansu ogólnego czy  na podstawie mocy istniejących kotłów? 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący informuje, Ŝe zapotrzebowanie (moc zainstalowana) jest zgodne 
z Programem Funkcjonalno-U Ŝytkowym (PFU) i wynosi 1800 kW -5%/+10 %. 
 
Pytanie 19.  Czy Zamawiający dopuszcza wariantowe rozwiązania w ofercie? 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie dopuszcza oferty wariantowej.  
 
Pytanie 20. Jaką moc grzejną naleŜy przewidzieć przy doborze elektrycznych wytwornic pary? 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący informuje, i Ŝ parametry wytwornic pary s ą określone w PFU w pkt. 
IV 27 i 30. 
 
Pytanie 21.  Zamawiający nie wskazuje dokładnej lokalizacji wytwornic pary, czy naleŜy zaadoptować 
istniejące pomieszczenia? 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący informuje, Ŝe wytwornice pary b ędą montowane 
w pomieszczeniach gdzie s ą zamontowane odbiorniki pary (pralnia i kuchnia). 
 
 
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iŜ nie przedłuŜa terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia 
dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. termin składania ofert 
upływa 03-06-2013r. o godz. 11:00.  
 
 
W załączeniu: 
- Poprawiony wzór formularza ofertowego- załącznika nr 2 do siwz 
 
 
 

Zbigniew Potyrała 
____________________________________ 

Kierownik zamawiającego 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
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